



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย

เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีถ้อย
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยเทศบาลตำบลศรีถ้อย มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย ๒ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีถ้อย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ จำนวน ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๓๘,๕๒๔.๔๔
บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์) รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลาง ที่
แนบมาด้วยแล้ว

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ปลัดเทศบาล.....

ผู้อำนวยการกอง.....

เจ้าหน้าที่.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดโครงการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน

จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ จำนวน ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓๘,๕๒๔.๔๔ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ถ้ามี) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร
- ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|----------------|
| ๖.๑ นายศุภกร อะคะโล | ประธานคณะทำงาน |
| ๖.๒ นายโชคชัย อุทธโยธา | คณะทำงาน |
| ๖.๓ นายธนกฤต สมวรรณ | คณะทำงาน |