



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีถ้อย โทรศัพท์ ๐ - ๕๔๔๔ - ๘๖๗๘
ที่ พย.๗๓๒๐๒/ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง ขอส่งราคากลางเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำอ่างห้วยต้นหมื่น
หมู่ที่ ๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย มีความประสงค์จ้างโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำอ่างห้วยต้นหมื่น บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ ๘ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน จึงขอความร่วมมือมายังท่านช่วยเผยแพร่ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางลงในเว็บไซต์ของเทศบาล ตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อเป็นการประสานงานและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....ราตรี แ่งคำเรือง.....
(นางราตรี แ่งคำเรือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำอ่างห้วยต้นหมื่น บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ ๘
ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ด้วยเทศบาลตำบลศรีถ้อย มีความประสงค์จะจ้างโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำอ่างห้วยต้นหมื่น บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนด ราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๕๔๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปผล การกำหนดราคากลาง ที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

อ้าย วงลาจา
(นายอ้าย วงลาจา)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดโครงการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำอ่างห้วยต้นหมื่น หมู่ที่ ๘ บ้านท่าต้นหาด ตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๕๖๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง ๒.๖๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. สูง ๔.๐๐ ม.
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ถ้ามี) โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำอ่างห้วยต้นหมื่น หมู่ที่ ๘
บ้านท่าต้นหาด ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๓ แผน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๖.๑ นายศุภกร อะคะโล ประธานคณะทำงาน
 - ๖.๒ นายประทีป ชัดตง คณะทำงาน
 - ๖.๓ นายไกรसन อุปะละ คณะทำงาน